
特 記 仕 様 書 

 

◯完全週休２日（土日）及び月単位の週休 2 日工事の実施について 

１．本工事は完全週休２日（土日）及び月単位の週休 2 日工事の対象工事である。 

２．受注者が完全週休２日（土日）及び月単位の週休 2 日の施工を行う希望がある場合、工事

着手前に発注者に対して完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日に取り組む旨の協議を

行い、協議が整った場合に完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日での施工を行う工事

である。なお、月単位の週休２日が達成できない場合においても通期の週休２日による施工

を行わなければならない。 

３．対象期間とは、契約期間内において工事着手日から、工事完成日までの期間をいう。 

なお、年末年始 6 日間及び夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を

一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者

の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は対象期間に含まない。工事契約後、週

休 2 日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期

間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所（現場休息）による週休 2 日の対象外と

する作業と期間を決定するものとする。 

４．現場閉所（現場休息）とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う

場合を除き、現場閉所（現場休息）された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外

の現場閉所（現場休息）日についても現場閉所（現場休息）日に含めるものとする。 

５．完全週休２日（土日）とは、対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、１

週間に２日以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。なお、土日に加

えて、受注者自ら土日以外にも現場閉所（現場休息）することは可能とする。 

 ただし、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所

日を指定するものとする。 

 月単位の週休 2 日（4 週 8 休）以上とは、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所（現場休

息）日数の割合（以下、「現場閉所（現場休息）率」）が 28.5%（8 日/28 日）以上の水準に

達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では 28.5%に満たない月は、その月



の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4 週 8 休（28.5%）以上を達成

しているものとみなす。 

 通期の 4 週 8 休とは、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が 28.5%（8 日/28 日）の水準

の状態をいう。 

６．週休 2 日確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものである

ことから、週休 2 日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努める

ものとする。 

７．週休 2 日の実施の確認方法は、次によるものとする。 

 １）受注者は、週休 2 日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。 

 ２）受注者は、実施結果を発注者へ報告する。 

８．週休 2 日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、

受注者は協力するものとする。 

 


